BYGGING NY MOLO FRÅ KATAHOLMEN
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TILBODSDOKUMENTASJON
av 10.08.2012


INNLEIING:
Vestnes småbåtforening (VSBF) har inngått avtale med Vestnes kommune om bygging av ny molo frå Katahomen og sør/vestover. Viser til avtale og kommunestyrevedtak av 29.03.2012 
sak 2011/238.
Vestnes Småbåtforening skal forkskottere utbyggingskostnaden og Vestnes kommune står som byggherre.
Ein tek atterhald om Vestnes Småbåtforening (generalforsamling) si godkjenning av utbyggingskostnad.

Moloen skal byggast i tråd med godkjend reguleringsplan byggetrinn 1 (redusert breidde på topp ftlling) og spesifikasjonar  dette dokumentet.
Vestnes kommune vil ved eit seinare høve ta stilling til om moloen eventuelt skal utvidast til full breidde til 8 meter topp fylling i eit byggetrinn 2.
VSBF står ansvarleg for nødvendig byggemelding, søknader og prosjektering. 
Entreprenøren står som ansvarleg utførande. Arbeidet er i tiltaksklasse 1.

Vestnes kommune har liggande hovedpumpeleidning og utsleppsleidning frå Helland i utfyllingsområdet som må flyttast. Desse vil bli lokalisert før fyllingsarbeidet startar.
Ein vil arbeide med dette slik at det ikkje vert til hinder for entreprenøren, men entreprenøren må ikkje under nokon omstendigheit fylle stein på/over leidningane.

Vestnes kommune vil bistå med utstikking av retning for fyllinga og utsetting/opplysning om eit fastpunkt for høgde i nærleiken. Entreprenøren er pliktig å sikre desse punkta og må koste eventuell nystikking av desse.
Norsk Standard  NS 8406 blir  lagt til grunn for kontrakt for arbeidet.
Det er ikkje lagt opp til felles synfaring.
Interresserte entreprenørar kan kontakte VSBF ved Håvard Fiskaa tlf 95701727 for synfaring dersom det er behov.

UTFØRING:
Med den erfaring ein har frå øydeleggingane av fyllinga på Kataholmen, må ein ta høgde for fylling med grove steinblokker og ordna legging av steinen i moloen mot aust og syd. På innsida skal det nyttast mindre stein då det her truleg skal fyllast vidare ved eit seinare høve. 

 Moloen skal byggast av steinfylling med fortrinnsvis sprengd stein, men i alle høve skal  moloside mot aust/syd kleast med sprengt stein med minimumsstørrelse på 1,0 m3 eller 2,8 tonn. Viser til vedlagde prinsippforslag for molobygging frå SINTEF vedlegg 1.
Skråningshelninga er forutsett til ca  (1:1,3) på utsida av moloen dvs mot aust og syd. På innsida av moloen mot hamnebassenget er skråninga ca (1: 1).
Kote på topp molo og steinstørrelse er henta ut frå  rapportar utarbeida av SINTEF for molobygging. 
Nødvendig høgde på moloen er berekna til kote 2,2. Same høgde som på Kataholmen. 
Fyllingbreidda på topp molo er sett til 4,0 m (byggetrinn 1) i tråd med vedtak sak  2011/238 i Vestnes kommunestyre.
 Grusa bane på toppen er  på 3,5 m breidde.

Ulik bølgjebelastning på moloar tilseier også at det kan nyttast differensiert blokkvekt på moloaane sine inn- og utside. (Mellom 0,5 og 5 tonn i følge rapportar fra SINTEF). 
På innsida av molen frå Kataholmen vil ein legge endå mindre stein pga framtidig trappebygging.
Dette  gjer at ein kan forvente å få sortert ut en forholdsvis stor del med blokk som kan nyttast på utsida av moloen. 
Ein reknar med kledning av blokk fra sjøbotnen eller ca kote -3 og opp til topp molo. Med ein gjennomsnittleg tjukkelse på 1,0 m utgjer dette ca. 300 am3. 


	Parameter
	Utside
	Ende
	Innside

	Blokkstørrelse i ytre lag i tonn (minimum)
	2,5
	2,5
	0,25

	Blokkstørrelse i ytre lag i m3  (minmum)
	1,0
	1,0
	0,1

	Tjukkelse av ytre lag i  m
	1,0
	1,0
	O,25

	Filterlag – steinstørrelse i m
	0,15
	0,15
	

	Tjukkelse filterlag
	0,3
	0,3
	

	Topp molo er sett til kote 2,2
	
	
	

	
	
	
	



Ein forutset bruk av maskin på ”tipp” på moloen for sortering av stein/blokker for bruk henholdsvis på yttre/austre eller indre/nordre side av moloen. Etter at nødvendig fylling er utlagt skal maskin nyttast for å skyve ut fylling for å danne ”fot” for filterlag og legging av ytre lag. Viser til vedlagde skisse: Vedlegg 4
Topp av molo skal grusast med 10 cm velgradert grus (knust masse). Det er forutsett  3,5 m grusa vegbane.

MENGDER:

Vedlagde profilar og berekninar syner eit teoretisk masseforbruk på ca 4750 m3.  Vedlegg 2-4
Det er fylt ein del frå Kataholmen av overskotsmasser frå arbeidet med Kjøpmannsgata. 
I praksis vil det og vere vanskeleg å klare å legge fyllinga i 1 : 1,3 på det djupaste då  lengda poå fyllskråninga vert opp mot 15 meter. 
Ein rekner derfor med at massene ikkje vil overskride 4500 m3   .
Botnkart (sjødjupn) som ein har tilgang til er forholdsvis grovt, med botnen er forholdsvi flat, den har eit fall på ca 1:20 i fyllingsområdet mot aust(breidda på moloen) og ca 1:40 i lengderetninga mot syd. Vedlegg 5
Minste djupne er kote ca -3,5 på innsida av moloen ved Kataholmen og største djupne på ytre enden av moloen er på ca kote  – 7,5.
Lågaste lavvatn ligg på ca kote -0,5 og midlere høgvatn (flo) er på ca kote 1,2

Ein forutset at entreprenøren går gjennom masseberkninga i lag med SMBF og etter det godkjenner berekna masser. Entreprenøren må i ettertid dokumentere feil i data eller berekninga for å kreve godtgjering for større mengder masser enn 4500 m3.

Blir det avvik/brattare skråning av molosidene skal massene etterbereknast og oppgjør justerast i forhold til dette. 
Masse som er tenkt brukt skal godkjennast av SMBF før inngåing av  avtale om arbeidet.
Massene er forusettfordelt slik:

	Masser m3
	Utvendig molo
	Ende molo
	Innvendig molo
	Sum
	Enhets pris
	Sum

	Ytre lag
	250
	60
	140
	450
	
	

	Filtermasser
	90
	20
	0
	110
	
	

	Kjerne
	
	
	
	3940
	
	

	Totale mengder
	340
	80
	140
	4500
	
	

	
	
	
	Pris utan filtermasse
	



Alle priser eks. mva
Ein ønskjer og pris på utfylling av moloen utan eigne filtermasser. Kun kjerne  og ytre lag.


HMS OG FORSIKRING:
Entreprenøren er ansvarleg for alle arbeid/tiltak som er nødvendig for å tilfredstille  krava i
·  Forskrift om internkontroll av 6.des. 1996.
· Forskrift om sikkerhet, helse og miljø på bygge-og arbeidsplasser (byggherreforskriften) av 21. april 1995. 

Som kan delegerast, er på plass og etterlevd.

Entreprenøren skal legge fram forsikring som også dekkjer opp ”tredje mann” før arbeidet vert oppstarta. Arbeidet er i tiltaksklasse 1.

OPPGJØR/BETALING:
Arbeidet kan betalast etter kvart som det skrid fram med faktura pr. 14. dag med  1/10 del pr 10 m utfylt molo. Siste 30 %  blir betalt når kledning med steinblokker er ferdigstilt.

Vestnes Kommune står som mottakar av fakturane sendt gjennom vkksa@online.no

TILBODSFRIST ER SETT TIL TORSDAG 31.08.2012 KL 12.00
Kvalifiksjonskrav pkt III 2. i kunngjeringa 1-4 må ligge ved tilbodet.

TILBODET SENDAST TIL :  vkksa@online.no

Det vert innleia forhandling med lavaste tilbydarar.
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